AARHUS-HAMMEL-THORSØ
JERNBANE.

DRIFTSBESTYREREN.

TELEFON 1237.

BILAG

A-1

AARHUS, D. 2' Januar 1915.

Aars 4/1-15

13. Jan. 1915

Til Vognfabriken Scandia,

Randers.

Bekræftende Telefonmeddelelse af 31' f. M. og Dags Dato tillader jeg mig herved at give Dem Ordre paa Levering af 5 Stkr. Jernbanegodsvogne til herværende Bane i Henhold til Deres Tilbud i æret Skrivelse af 30' December 1914 saaledes:

D. Nr. 1297 — 2 Stkr. lukkede Godsvogne med Haandbremse å 2675 Kr. pr. Stk.

" 1298 — 1 Stk. Do Do med 4-klodset Skruebremse å 3125 Kr. pr Stk.

" 1299. — 2 Stkr. aabne Godsvogne med Haandbremse å 2095 Kr. pr Stk.

Vognene bygges med Banens almindelige normale Hjulsæt og med 12500 kg Bæreevne. De aabne Vogne bygges med faste Sider og stærke Stolper ligesom Statsbanernes almindelige Pf-Vogne. Iøvrigt fremstilles Vognene efter de for Statsbanerne gældende Betingelser i Henseende til saavel Arbejdets som det anvendte Materiales Fortrinlighed, ligesom ogsaa Vognenes hele Udstyrelse skal være saadan, at de kunne indlemmes i Statsbanetog.

Forannævnte Priser forstaas Vognene leverede frit Aarhus Station senest den 1' Marts d. A. under Forudsætning af, at ikke ganske ekstraordinære Hendringer for denne Leveringsfrist indtræder.

AARHUS-HAMMEL-THORSØ
JERNBANE.

DRIFTSBESTYREREN.

TELEFON 1237.

BILAG

AARHUS, D. 2' Januar 1915

Betalingen for Vognene erlægges saaledes:

95% af Købesummen, naar Afleveringen har fundet Sted, og Resten, de 5%, efter Udløbet af 1 Aars Garantitid, alt dog med Fradrag af mulig skyldige Beløb samt Mulkter for forsinket Levering, hvilke Mulkter fastsættes til 25 Kroner for hver paabegyndt Uge for hver manglende Vogn fra 1' Marts at regne og indtil Aflevering finder Sted.

Ærbødigst

A. J. Krüger